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Quesito n. 26.

la presente a titolo di quesito per la predisposizione dell’offerta tempo di cui al Disciplinare di gara par. 4.2:
Nei documenti di gara e richiesta, quale offerta di tempo, una dichiarazione di riduzione percentuale sul
tempo di esecuzione dei lavori di cui al bando di gara punto 1.3 ma, a tale punto, e riportata la durata
totale dell’appalto fissata in 15 anni e non il tempo riferito alla quota lavori.

Si richiede, per quanto sopra esposto, di chiarire le modalita di predisposizione dell’offerta tempo al fine di
poter correttamente formulare la stessa.

Risposta quesito 26

Premesso che in linea con le previsioni del Disciplinare di gara, la di riduzione percentuale sul tempo deve
essere riferita ai tempi di esecuzione dei lavori.

Il riferimento al periodo di durata della concessione pari a 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di
consegna degli impianti, risultante dal relativo verbale, risulta corretta.

Tale termine va naturalmente ritenuto il termine massimo per il completamento dei lavori di
efficientamento, in quanto al termine della concessione dovra essere consegnato un impianto
opportunamente efficientato.

Si ritiene opportuno evidenziare che il Capitolato Speciale d’Appalto, all’art. 23 recita “Per la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza, adeguamento, risparmio energetico ed ampliamento dell’impianto di
pubblica illuminazione, si valuta un tempo massimo di esecuzione pari a 12 mesi. Le imprese partecipanti
alla gara, con I'offerta sui tempi di esecuzione presenteranno un cronoprogramma dei lavori evidenziando
una riduzione del tempo di esecuzione, rispetto a quello massimo previsto”.

Si evidenzia pertanto che nella formula di calcolo verra preso a riferimento il periodo di anni 15 di cui al
punto II.3 del bando di gara, rappresentando comunque I'opportunita di inserire un periodo temporale per
I’esecuzione dei lavori inferiore a quello previsto negli elaborati progettuali (Capitolato Speciale d’Appalto).




