STUDIO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO

COMUNE DI ITRI (LT)

COMUNE DI FORMIA (LT)

COMUNE DI GAETA (LT)

PROGETTO DEFINITIVO

RISANAMENTO ED EDEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO " RIO DI ITRI / TORRENTE PONTONE"

ELABORATO:	QUADRO ECONOMICO	
DATA: SETTEMBRE 2013		
SCALA:		
PROGETTISTA: COMUNE DI ITRI (LT) Piazza Umberto I° Settore LL.PP. - UFF. TECNICO ***Il Dirigente:*** ***Ing. Monacelli Massimo***	TIMBRO E FIRMA:	ELAB. / TAV. N. : D

	QUADRO ECONOMICO				
A)	**IMPORTO ESECUZIONE LAVORI**				
					€uro
A1-	**Importo dei lavori**			€	6.466.889,50
A2-	**importo per l'attuazione dei piani di sicurezza**	3,50%	(di A1)	**€**	**226.341,13**
	Totale A - importo esecuzione dei lavori			**€**	**6.693.230,63**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**				
					€uro
B1-	Rilievi, accertamenti e indagini			**€**	**200.796,92**
B2-	Risoluzione interferenze ed allacciamenti pubblici servizi	1,45%	(di A)	**€**	**97.051,84**
B3-	Acquisizione aree o immobili (non assoggettati ad IVA)			**€**	**100.000,00**
B4-	Spese tecniche (escluso Contributo Prev. 4% e IVA 22%)			**€**	**669.323,06**
B5-	Contributo Prev. 4% sulle spese tecniche	4,00%	(su B4)	**€**	**26.772,92**
B6-	IVA 22% sulle spese tecniche e contributo previdenziale	22,00%	(su B4+B5)	**€**	**153.141,12**
B7-	Spese generali	0,50%	(di A)	**€**	**33.466,15**
B8-	Imprevisti	10,00%	(di A)	**€**	**669.323,06**
B9-	Incentivo art. 92 c.5 - D.Lgs n.163/06	0,45	(del 2%di A)	**€**	**60.239,08**
B10-	Iva sull' esecuzione delle opere	22,00%	(di A)	**€**	**1.472.510,74**
	Totale B - somme a disposizione			**€**	**3.482.624,90**
A+B)	**ommano (Tot. Lavori + Tot. Somme a disposizione)**			**€**	**10.175.855,53**